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1.271.6.2019.GK. tomazy, 2019-10-11

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ
dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego numer sprawy: 1.271.6.2019.GK
Nazwa zadania: ,,Utworzenie Klubu Malucha w Gminie tomazy”

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem przetargowym W dniu 09.10.2019 r. na
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.) do Zamawiajgcego wplynely pytania nastgpujacej
tresci:

W zwiazku z ogtoszonym postepowaniem *,Utworzenie Klubu Malucha w Gminie tomazy”*,
prosze o wyjasnienie.

1. W zataczniku nr 2 do Zamawiajacy zamieécit projekt umowy w ktorym zapisy w wiekszosci
dotycza

*Cze$¢ 1*: Dostosowanie pomieszczen budynku na potrzeby Klubu Malucha.
Whnosimy o zatgczenie oddzielnego wzoru umowy ktory dotyczy¢ bedzie czesci nr 2.

OdpowiedZ Zamawiajgcego: Zamawiajacy pozostaje przy dotychczasowym wzorze umowy
stanowiacym zatacznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiajacy ogtosit postgpowanie w podziale na dwie czgsci, w ktorych termin wykonania
zamoéwienia dostaw wyposazenia i pomocy dydaktycznych czgsci 2 jest do 14.02.2020r., a
robét budowlanych w czesci 1 do 30.01.2020 .

W zwigzku z powyZszym proszg o informacje, czy dostawy wraz z montazem w czgsci 2, beda
odbywat sie w pomieszczeniach juz oddanych do uzytkowania? Jedli roboty budowlane
zakoncza sie 30.01.2020 r. wowczas Wykonawca czesci 2 bedzie miat tylko 14 dni na
catkowita dostawe oraz montaz wyposazenia. Co w przypadku gdy roboty budowlane
przedtuzg sie o np. 10 dni? Czy Wykonawcy czesci 2 pozostanie 4 dni na realizacje dostawy
oraz montazu? Czy zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ przedtuzenia realizacji umowy z
uwagi na wydtuzajace sig roboty budowlane?

Jednoczeénie nadmieniamy, ze dostawa i montaz podczas robot budowlanych narusza
zasady BHP, w tym narusza przepisy Prawa Budowlanego. Przepisy wymagaja, aby uczestnicy
procesu budowlanego (z wytaczeniem inwestora) posiadali okredlong wiedze techniczng,
potwierdzong poprzez posiadanie uprawnien budowlanych. Artykut 17 PB okresla
uczestnikow procesu budowlanego. Na gruncie ustawy sg nimi: inwestor inicjujacy proces
budowlany, projektant przygotowujacy projekt  budowlany, inspektor nadzoru
inwestorskiego, kierownik budowy. Takiej wiedzy nie bedzie posiadat wykonawca realizujacy
dostawy wyposazenia i pomocy dydaktycznych, o ktérych mowa art. 2 ust.2 ustawy Pzp.

ﬁ Strona 1 Q]




Eﬂ?gﬁéﬁie Schkzpospolita 4 . lubel_s,k_i,e, Umiui‘;;i?:ﬂ:i
Program Regionalny _ olska S"‘“é"‘/ f_z//uc. Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: ,,Utworzenie Klubu Malucha w Gminie tomazy” wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

Wskazujemy réwniez, ze oprécz obowigzkéw jakie wskazuje umowa, na Zamawiajgcym
spoczywa obowigzek wspdtdziatania wynikajacy bezposrednio z Kodeku Cywilnego. Jezeli do
wykonania dziatania potrzebne jest wspétdziatanie Zamawiajacego, a tego wspoétdziatania
brak, przyjmujgcy zamoéwienie moze wyznaczyé zamawiajacemu odpowiedni termin
realizacji (art. 640. KC). W zwigzku z powyiszym, prosze o informacje czy na czas dostaw,
zamawiajacy zapewni wykonawcy odpowiednie warunki do realizacji zaméwienia?

W zamowieniach publicznych, w ktérych dokonywane sg dostawy wraz montazem przyjefo
sig, iz warunkami, w ktérych mozna swobodnie wykonywa¢ dostawy i montaz rozumie sie:

* Wykoniczona podtoga (w komunikacji do i w samych pomieszczeniach docelowych) — m.in.
wyktadzina lub ptytki ceramiczne.

* Pomalowane $ciany.

* Zabezpieczone punkty poboru instalacji elektrycznych i teletechnicznych

* Wykoniczone sufity wraz z montazem opraw oswietleniowych

* Dostep do energii elektrycznej na cele montazu w pomieszczeniach docelowych

* Udostepnienie utwardzonej drogi dojazdowej do budynku i mozliwo$é¢ roztadunku
samochodu, nie dalej niz 20 m od wejscia do obiektu — samochéd z windg do 12 t
dopuszczalnej masy catkowitej.
Prace budowlane badZ same prace wykoriczeniowe, moga uszkodzi¢ meble i wyposazenie
lub pogorszy¢ ich jakos¢ w trakcie wykonywania tych czynnosci budowlano-remontowych.

Odpowiedz Zamawiajacego: Terminy realizacji zaméwienia okreélone w SIWZ uwzgledniajg
wymagania dotyczace etapowania prac. Termin 14 dni na realizacje dostaw, biorgc pod
uwage ich zakres i wielko$¢, a takie biorac pod uwage wczesniejsze doswiadczenia
Zamawiajacego zwigzane z dostawg i montazem podobnego asortymentu, jest jak
najbardziej mozliwy do dotrzymania. Wykonawca otrzyma do dyspozycji wyremontowane
sale ze swobodnym dostepem umoizliwiajgcym wykonanie dostaw. W przypadku
przedtuzenia wykonania robét budowlanych Zamawiajacy dopusci przedtuzenie terminu
dostawy wyposazenia o czas wynikajacy z przedtuzajacych sie robot budowlanych. Dostawa i
montaz elementéw placu zabaw odbywaé sie bedzie poza budynkiem szkoty, wobec
powyzszego prace mogg odbywac sie niezaleznie od prac remontowych wewnatrz budynku.
Otoczenie budynku zapewnia nieskrepowany dostep samochodu ciezarowego do wejscia do
budynku.

Do wiadomosci:
-BIP
- Oferent
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