

Projekt pn.: „*Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Łomazy*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

I.271.6.2019.GK.

Łomazy, 2019-10-15

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: I.271.6.2019.GK
Nazwa zadania: „*Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Łomazy*”

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w dniu 11.10.2019 r. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

W związku z ogłoszonym postępowaniem "Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Łomazy" z dnia 04.10.2019 r. oraz udzielonych wyjaśnień z dnia 09.10.2019, proszę u dzielenie ponownych wyjaśnień.

Zamawiający wymaga z niniejszym postępowaniu aby Wykonawca dostarczył i zmontował m.in. placu zabaw, określony w opisie przedmiotu zamówienia w okresie do 14.02.2020 r. Wykonawca tym samym złożył wniosek o podzielenie przedmiotu zamówienia lub przedłużenie terminu realizacji umowy do 30.04.2020 r. z uwagi na to, iż w okresie zimowym a także wiosennym i jesiennym istnieją niekorzystne warunki atmosferyczne, które zakłócają prawidłową realizację umowy, która staje się nie możliwa do realizacji.

Montaż placu zabaw wymaga określonych warunków atmosferycznych, które muszą być spełnione m.in.:

- min. tydzień utrzymująca się temperatura +5 st. Celsjusza przez całą dobę (aby ziemna nie zamarzała)
- brak opadów

Zamawiający natomiast w udzielonych odpowiedziach, odnosi się jedynie do powszechnej dostępności na rynku, który wyłącznie przez to zagwarantuje prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia, co jest nieprawdą.

Informujemy, iż wskazanie terminu realizacji w okresie jesienno- zimowo-wiosennym staje się nie możliwe do zrealizowania (tj. nie jest możliwy montaż wyposażenia, jeżeli warunki atmosferyczne na to nie pozwolą). Umowa staje się tym samym umową o świadczenie niemożliwe, co czyni ją nieważną (art. 387 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Dodatkowo zgodnie z treścią znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części.

Projekt pn.: „*Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Łomazy*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający, uzasadniając przyczyny braku podziału zamówienia na części, nie może powoływać się wyłącznie na korzyści organizacyjne, wynikające z prowadzenia jednego, a nie większej liczby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej, który stanowi m. in., że instytucje zamawiające dokonują wskazania najważniejszych powodów swojej decyzji o niedokonaniu podziału na części, które zamieszcza się w dokumentach zamówienia lub w indywidualnym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 84 dyrektywy klasycznej.

Należy zauważyć, że jednym z głównych celów dyrektyw z zakresu zamówień publicznych jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych.

Działanie takie powinno zaowocować również zwiększeniem konkurencji między wykonawcami oraz zniweluje nadmierne koszty wykonania zamówienia.

Na przedmiot zamówienia dotyczący wykonania wyposażenie placów zabaw, składają się dwa rodzaje zamówień tj. oprócz dostawy są również roboty budowlane.

A zatem w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający opisując przedmiot zamówienia, powinien go wyodrębnić w oddzielnej części, umożliwiając tym samym udział w postępowaniu wykonawcom specjalizującym się w danej dziedzinie.

W związku z powyższym wnosimy ponownie o podział danego zamówienia na części, wyodrębniając w tym plac zabaw, bądź przedłużenia terminu realizacji zamówienia na plac zabaw do 30.04.2020 r., bądź zniesienie wymogu montażu placu zabaw.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje swoją dotychczasową decyzję. Ze względu na zakres dostaw, ich charakter i powszechną dostępność na rynku gwarantującą prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia oraz przyjęty harmonogram realizacji zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział Części II zamówienia oraz przedłużenie terminu realizacji do dnia 30.04.2020 r.

Dodatkowo pragniemy wyjaśnić, że oferowane na rynku elementy placu zabaw mogą być dostarczone wraz z prefabrykowanymi, np. betonowymi elementami mocującymi, umożliwiającymi zamontowanie elementów w gruncie bez konieczności oczekiwania na związanie betonu oraz umożliwiającymi montaż w czasie mniej korzystnych warunków atmosferycznych.

Do wiadomości:

- BIP
- Oferent

WÓJT GMINY
Jerzy Czyżewski