



Łomazy, dnia 28.02.2025 r.

Znak sprawy: INW.271.1.1.2025.KD

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** zapytania ofertowego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg gminnych”

**Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytanie 1**

*Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy wskazany w zapytaniu termin wykonania 28.11.2025 r. dotyczy uzyskania decyzji pozwolenie na budowę i decyzji ZRID, na podstawie wykonanej dokumentacji? Czy jest to termin przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że jest to termin przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Jeżeli przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID właściwy Organ administracji architektoniczno-budowlanej przekaze dla Zamawiającego uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji, Wykonawca zostanie zobowiązany do ich wyjaśnienia i poprawienia.

**Pytanie 2**

*Ponieważ, w pasie drogowym występuje znaczna ilość sieci uzbrojenia terenu, a w związku z tym, konieczność wykonania projektów branżowych, uzyskania dodatkowych opinii, decyzji i uzgodnień, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowo kosztorysowych, dla zadania 4, 5 i 6, do dnia 30 grudnia 2025 r.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowo kosztorysowych dla zadań 4, 5 i 6.



**URZĄD GMINY ŁOMAZY**  
21-532 Łomazy, Plac Jagielloński 27

---

**Pytanie 3**

*W nawiązaniu do udzielonych w dniu 26.02.2025 r. wyjaśnień, oraz w związku z koniecznością wykonania podziału, znacznej ilości działek, na zadaniu 1, 2 i 3, który to zajmie ok. 5-7 miesięcy, zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, dla zadania nr 1, 2 i 3, do dnia 27 lutego 2026 r.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowo kosztorysowych dla zadań 1, 2, 3 do max 29 grudnia 2025 r.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Opisu Przedmiotu Zamówienia pozostaje bez zmian,**