

Projekt pn.: „**Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Łomazy**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

I.271.6.2019.GK.

Łomazy, 2019-10-09

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: I.271.6.2019.GK  
Nazwa zadania: „**Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Łomazy**”

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w dniu 08.10.2019 r. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

W związku z ogłoszonym postępowaniem „Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Łomazy”\*

Zwracam się z wnioskiem o dodatkowy podział Część II: Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby Klubu Malucha na poniższe pod części, przy czym Wykonawca będzie miał możliwość przystąpienia na dowolną liczbę części.

1. Część 2a: zawierające:

- Wyposażenie placu zabaw

\*61.\*

\*Bujak\*

\*62.\*

\*Huśtawka wahadłowa kubełkowa\*

\*63.\*

\*Huśtawka równoważna\*

\*64.\*

\*Zestawy ogródkowe\*

\*65.\*

\*Mostki\*

\*66.\*

\*Karuzela\*

\*67.\*

\*Piaskownica\*

\*68.\*

\*Ławka\*

\*69.\*

\*Domek\*

\*70.\*

Projekt pn.: „**Utworzenie Klubu Malucha w Gminie Łomazy**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

\*Zjeżdżalnia \*

\*71.\*

\*Ścianka wspinaczkowa\*

Oraz przedłużenie terminu realizacji w/w elementów do 30.04.2020 z uwagi na to, iż w okresie zimowym są niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowy i bezpieczny montaż urządzeń.

2. Część 2 b, zawierające pozycje od 1 do 60 oraz od 72 do 95.

Odpowiedź Zamawiającego: Ze względu na zakres dostaw, ich charakter i powszechną dostępność na rynku gwarantującą prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia oraz przyjęty harmonogram realizacji zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy podział Części II zamówienia oraz przedłużenie terminu realizacji do dnia 30.04.2020 r.

Do wiadomości:

- BIP
- Oferent



WÓJT GMINY  
Jerzy Czajewski