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Łomazy, dnia 1 grudnia 2025 roku  

 
Znak sprawy: INW.271.14.2025.KD 

 
- do wszystkich Wykonawców -  

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkół w Łomazach” 

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść zapytań 
dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz 
z udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie nr 1 z dnia 21.11.2025 r. 
Prosimy o wyjaśnienie, kto występuje do PGE o zwiększenie przydziału mocy elektrycznej 
do 120 kW. Czy może inwestor posiada warunki zwiększenia mocy? Po czyjej stronie leżą 
ewentualne prace z tym związane, ponieważ na dzień dzisiejszy Wykonawca nie zna za-
kresu prac? Jeśli prace będą po stronie Wykonawcy, prosimy o konkretne wytyczne tak, 
aby każdy z oferentów wycenił taki sam zakres prac. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Po stronie wykonawcy jest przygotowanie wniosku do PGE Dystrybucja na podstawie 
otrzymanych warunków wykonać dokumentację oraz przystosować ist. układ do 
zwieszenia mocy przyłączeniowej do 120kW wszystkie koszty związane z 
zwiększeniem mocy dokumentacja, robocizna oraz zgłoszenie do PGE ponosi 
wykonawca, Zamawiający pokrywa koszty opłaty za zwieszenie mocy do PGE.    W 
związku z proj. instalacją PV oraz pompa ciepła należy wybudować złącze rozgałęźne 
ZK-RG, przystosować ist. układ do zwiększenia mocy, przepiąć ist. WLZ budynku 
szkoły do nowo proj. ZK-RG.  
 
W ramach budowy instalacji fotowoltaicznej oraz montażu pompy ciepła   wybudować 
linie kablowe  kablem YKY 4x1x120mm2 +1x70mm2  PE kier. pompa ciepła TB-K w 
pom. kotłowni, zasilenie instalacji PV dwa inwertery o całkowitej mocy 40kW kablem 
YKY 5x35mm2 układanym w korytach kablowych, ist. układ pomiarowy przystosować 
do wytycznych PGE oraz zapisów w warunkach technicznych w celu zwiększenia 
mocy. 
 
Pytanie nr 2 z dnia 21.11.2025 r. 
Brak jest projektu na przebudowę układu pomiarowego dla mocy 120 kW. Czy inwestor 
posiada projekt przebudowy lub wytyczne z PGE? Jeśli przebudowa leży po stronie Wy-
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konawcy, prosimy co najmniej o wytyczne z zakresem prac, tak aby było wiadomo co na-
leży wykonać i każdy z oferentów wycenił taki sam zakres prac. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Po stronie wykonawcy jest przygotowanie wniosku do PGE Dystrybucja na podstawie 
otrzymanych warunków wykonać dokumentację oraz przystosować ist. układ do 
zwieszenia mocy przyłączeniowej do 120kW wszystkie koszty związane z 
zwiększeniem mocy dokumentacja, robocizna oraz zgłoszenie do PGE ponosi 
wykonawca, Zamawiający pokrywa koszty opłaty za zwieszenie mocy do PGE. 
 
Pytanie nr 3 z dnia 21.11.2025 r. 
Brak jest projektu na budowę linii kablowej 4x185 mm2 za złącza ZK do układu pomia-
rowego i z układu pomiarowego do ZK-RG. Czy inwestor posiada projekt przebudowy lub 
wytyczne? Jeśli budowa leży po stronie Wykonawcy, prosimy co najmniej o wytyczne z 
zakresem prac, tak aby było wiadomo co należy zrobić i każdy z oferentów wycenił taki 
sam zakres. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na rys. rzut parteru pokazano przebieg proj. tas kablowych wraz z opisem ich 
przekroili na pozostałych schemat załącz i tablic  wraz z ich podłączeniem. 
 
 
Pytanie nr 4 z dnia 21.11.2025 r. 
Brak jest projektu elektrycznego, bądź wytycznych na zasilanie klimatyzatorów. Czy in-
westor posiada projekt? Jeśli zasilenie leży po stronie Wykonawcy, prosimy o wytyczne z 
zakresem prac lub projekt, aby każdy z oferentów miał wyceniony taki sam zakres prac. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W istniejącej rozdzielni głównej RG należy zabudować wyłącznik nadprądowy 3 faz 
C25A  z którego należy wyprowadzić linię zasilającą wykonaną kablem typu LgY 5x6 
mm2, którą należy drugostronnie wprowadzić do projektowanej rozdzielni klimatyza-
cji typ RN 2x12 IP 44 zlokalizowanej w pobliżu ist. rozdzielni głównej. 
Minimalne wytyczne dotyczące podłączenia elektrycznego klimatyzatorów obejmują  

 Dla klimatyzatorów o mocy do 3,5 kW (np. do 4,0 kW chłodniczej): stosować 
przewody o przekroju co najmniej 3 x 2,5 mm² (fazowy, neutralny, uziemienie). 

 Dla większych urządzeń (np. powyżej 3,5 kW): konieczne jest zastosowanie 
przewodów o przekroju,  3 x 4 mm²  

 Okablowanie pod pompki skroplin 3x1,5 mm² 
 Zasilenie jednostek wewnętrznych okablowanie przewód sterowniczy  5x1,5 

mm²   
Zabezpieczenia w tablicach: 

 Zabezpieczenie nadprądowe: zastosować  wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik 
automatyczny) dobrany na podstawie prądu znamionowego urządzenia. 
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 Dla klimatyzatorów do 3,5 kW wyłącznik 1 faz B16 A, dla mocniejszych – 
odpowiednio większy min 20 A. 

 Zabezpieczenie na obwód pompki skroplin wyłącznik 1faz B10 A 
 Zabezpieczenie musi być dobrane zgodnie z normami i uwzględniać moc 

urządzenia oraz przekrój kabli. 
 wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o odpowiednim prądzie wyzwalania 30 

mA, dla zapewnienia ochrony przed porażeniem dla każdej proj. jednostki 
zewnętrznej  

Dodatkowe wytyczne: 

 Podłączenie musi być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta. 
 Przewody należy układać w sposób zapewniający odpowiednią izolację i 

bezpieczeństwo dopuszcza się układanie kabli w korytach kablowych. 
 Uziemienie klimatyzatora jest obowiązkowe i musi być poprawnie wykonane. 
 Zawsze należy stosować się do obowiązujących norm, takich jak PN-EN 60335-

2-40 czy lokalnych przepisów. 
 

Kable zasilające prowadzić w korytach PCV n/t. Z jednostek zewnętrznych klimatyzacji 
należy wykonać zasilanie jednostek wewnętrznych liniami kablowymi typu 5x1,5 mm2. 
Kable zasilające jednostki wewnętrzne układać równolegle z instalacją technologiczną 
oraz instalacją sterowniczą klimatyzacji. Napięcie znamionowe izolacji kabli 
elektroenergetycznych i osprzętu kablowego powinno wynosić 0,6/1 kV. 

Dokładny przebieg przewodów ustalić z Inwestorem oraz Użytkownikiem w trakcie robót 
instalacyjnych. Przewody instalacji elektrycznych w miejscach, gdzie przechodzą przez 
ściany budynku montować w rurkach osłonowych. Przejścia instalacji elektrycznych 
przez elementy oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności odpowiadającej 
danej przegrodzie. Przepusty wykonać na bazie przepustów kablowych. 

B. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp” Zamawiający: Gmina Łomazy, 
dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert,  
tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale  
14 i 15, a mianowicie:   

w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest: 
14.1 Termin składania ofert: 05.12.2025 r. godz. 10:00. 
14.2 Termin otwarcia ofert: 05.12.2025 r. godz. 10:10. 

 
w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest: 
14.1  Termin składania ofert: 12.12.2025 r. godz. 10:00. 
14.2  Termin otwarcia ofert: 12.12.2025 r. godz. 10:10. 
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w rozdziale 15 SWZ przed zmianą jest: 
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.01.2026 r. 

 
w rozdziale 15 SWZ po zmianie jest: 
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10.01.2026 r. 

  
C. Do dokumentacji przetargowej został dołączony: 

1. Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej części kuchennej z 
jadalnią 

2. Przedmiar robót. 
D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu  

nr  2025/BZP 00537920 z dnia 18.11.2025 r. 
E. W załączeniu: 

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
2) Projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej części kuchennej z 

jadalnią 
3) Przedmiar robót. 

 
 

 Wójt Gminy Łomazy  
 /-/  Jerzy Czyżewski 

       /podpisano elektronicznie/ 
............................................................ 

(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 
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